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Errata do Warunków Kontraktu FIDIC na Budowę dla Robót Budowlano-Inżynieryjnych
Projektowanych przez Zamawiającego

1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017) [ISBN 978-83-951254-3-0]

Po opublikowaniu w 2019 r. pierwszego wydania polskiego Warunków Kontraktu na Budowę [ISBN
978-83-951254-3-0] Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR zidentyfikowało kilka
błędów/omyłek pisarskich, występujących w tym wydaniu. W związku z tym, SIDiR opracowało zbiór
poprawek do pierwszego wydania polskiego 2019. Poprawki te zostały zawarte w niniejszej erracie.

Podane poniżej numery Subklauzul stanowią odniesienia do numerów Subklauzul w Warunkach Kontraktu
FIDIC na Budowę, 1. Wydanie polskie 2019 (tłumaczenie 2. Wydania 2017) [ISBN 978-83-951254-3-0].

WARUNKI OGÓLNE

Subklauzula 3.3
Przedstawiciel Inżyniera

W drugim akapicie wyrażenie „Przedstawiciel Inżyniera (jeżeli został
wyznaczony) będzie postępował zgodnie z postanowieniami
podpunktów (a) i (b) Subklauzuli 3.1 [Inżynier] i przebywał na Placu
Budowy (…)” zastępuje się wyrażeniem „Przedstawiciel Inżyniera
(jeżeli został wyznaczony) będzie spełniał wymagania określone
postanowieniami podpunktów (a) i (b) Subklauzuli 3.1 [Inżynier]
i będzie przebywał na Placu Budowy (…)”.

Subklauzula 3.6
Zastąpienie Inżyniera

W pierwszym akapicie wyrażenie „Jeżeli Zamawiający ma zamiar
zastąpić Inżyniera inną osobą, Zamawiający, nie wcześniej niż na 42
dni przed planowaną datą zastąpienia (…)” zastępuje się
wyrażeniem „Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną
osobą, Zamawiający, nie później niż 42 dni przed planowaną datą
zastąpienia (…)”.

Subklauzula 3.7
Uzgodnienie lub określenie

3.7.4 Skutek uzgodnienia lub określenia
W trzecim akapicie wyrażenie „Jeżeli w terminie 14 dni od daty
przekazania lub otrzymania Powiadomienia Inżyniera o uzgodnieniu
lub ustaleniu (…)” zastępuje się wyrażeniem „Jeżeli w terminie 14 dni
od daty przekazania lub otrzymania Powiadomienia Inżyniera
o uzgodnieniu lub określeniu (…)”.

Subklauzula 4.9
Systemy Zarzadzania Jakością
i Weryfikacji Zgodności

4.9.2 System Weryfikacji Zgodności
W drugim akapicie wyrażenie „System Zarządzania Jakości będzie
zgodny z danymi (…)” zastępuje się wyrażeniem „System Weryfikacji
Zgodności będzie zgodny z danymi (…)”.

Subklauzula 4.12
Nieprzewidywalne Warunki
Fizyczne

4.12.5 Uzgodnienie lub określenie opóźnienia i/lub Kosztu
Ostanie zdanie drugiego akapitu „Jednakże wynik netto wszystkich
dodatków i obniżek wynikających z niniejszej Subklauzuli 4.12.5 nie
będzie może skutkować obniżeniem Ceny Kontraktowej netto.”
zastępuje się zdaniem „Jednakże wynik netto wszystkich dodatków
i obniżek wynikających z niniejszej Subklauzuli 4.12.5 nie może
skutkować obniżeniem Ceny Kontraktowej netto.”

Subklauzula 5.2
Mianowani Podwykonawcy

5.2.2 Sprzeciw wobec Mianowania
W ostatnim zdaniu pierwszego akapitu wyrażenie „(…) chyba że
Inżynier zgodzi się zabezpieczyć i zwolnić Wykonawcę
z odpowiedzialności (…)” zastępuje się wyrażeniem „(…) chyba że
Zamawiający zgodzi się zabezpieczyć i zwolnić Wykonawcę
z odpowiedzialności (…)”.
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Subklauzula 8.1
Rozpoczęcie Robót

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu „Inżynier da Wykonawcy
Powiadomienie podające Datę Rozpoczęcia, nie wcześniej niż 14 dni
przed Datą Rozpoczęcia.” zastępuje się zdaniem „Inżynier da
Wykonawcy Powiadomienie podające Datę Rozpoczęcia, nie
później niż 14 dni przed taką Datą Rozpoczęcia.”

Subklauzula 8.5
Przedłużenie Czasu Na
Ukończenie

W ostatnim akapicie wyrażenie „(…) zgodnie z zasadami
i procedurami przewidzianymi w Postanowieniach Szczegółowych
(…)” zastępuje się wyrażeniem „(…) zgodnie z zasadami
i procedurami przewidzianymi w Postanowieniach Szczególnych
(…)”.

Subklauzula 11.3
Przedłużenie Okresu Zgłaszania
Wad

W podpunkcie (a) wyrażenie „(…) z powodu jakiejkolwiek wady lub
uszkodzenia, które należy przypisać innym przyczynom niż określone
w podpunktach (a) do (d) Subklauzuli 11.2. [Koszt usunięcia wad]”
zastępuje się wyrażeniem „(…) z powodu jakiejkolwiek wady lub
uszkodzenia, które należy przypisać którejkolwiek z przyczyn
określonych w podpunktach (a) do (d) Subklauzuli 11.2. [Koszt
usunięcia wad]”.

Subklauzula 11.6
Dalsze Próby po usunięciu
wad

W pierwszym akapicie wyrażenie „(…) wraz z propozycją powtórnych
prób” zastępuje się wyrażeniem „(…) wraz z propozycją ponownych
prób”.

Subklauzula 11.7
Prawo dostępu po Przejęciu
Robót

W podpunkcie (a) drugiego akapitu wyrażenie „Wykonawca
zawnioskuje o taki dostęp dając Inżynierowi Powiadomienie (…)”
zastępuje się wyrażeniem „Wykonawca zawnioskuje o taki dostęp
dając Zamawiającemu Powiadomienie (…)”

Subklauzula 13.5
Praca dniówkowa

W trzecim akapicie wyrażenie „Przed zamówieniem Dóbr dla takiej
pracy (innej niż jakiekolwiek Dobra wycenione w Wykazie Pracy
Dniówkowej” zastępuje się wyrażeniem „Przed zamówieniem Dóbr
dla takiej pracy (innych niż jakiekolwiek Dobra wycenione w Wykazie
Pracy Dniówkowej)”

Subklauzula 14.5
Urządzenia i Materiały
przeznaczone dla Robót

W trzecim akapicie:

• po podpunkcie (a) wyrażenie „albo” zastępuje się wyrażeniem
„oraz, albo”;

• po podpunkcie (b) wyrażenie „lub” zastępuje się wyrażeniem
„albo”.

Drugie zdanie ostatniego akapitu „Jeżeli zastosowanie znajdzie
podpunkt (b) powyżej, Inżynier nie będzie zobowiązany do
poświadczenia żadnej płatności na podstawie niniejszej Subklauzuli
do czasu otrzymania przez Zamawiającego gwarancji bankowej
zgodnej z podpunktem (b)(iii) powyżej.” zastępuje się zdaniem „Jeżeli
zastosowanie znajdzie podpunkt (b) powyżej, Inżynier nie będzie
zobowiązany do poświadczenia jakiejkolwiek płatności na
podstawie niniejszej Subklauzuli do czasu otrzymania przez
Zamawiającego gwarancji bankowej zgodnej z podpunktem (b)(iii)
powyżej.”

Subklauzula 14.7
Płatność

W pierwszym akapicie w podpunkcie (a) wyrażenie „(…) od daty
otrzymania przez Zamawiającego Gwarancji Zwrotu Zaliczki”
zastępuje się wyrażeniem „(…) od daty otrzymania przez
Zamawiającego Świadectwa Płatności dla Zaliczki”.
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Subklauzula 14.14
Ustanie odpowiedzialności
Zamawiającego

W pierwszym akapicie wyrażenie „Zamawiający nie będzie
odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę lub rzecz na
podstawie Kontraktu lub w z związku z nim lub w z związku z realizacją
Robót (…)” zastępuje się wyrażeniem „Zamawiający nie będzie
odpowiedzialny wobec Wykonawcy za żadną sprawę lub rzecz na
podstawie Kontraktu lub w związku z nim lub w związku z realizacją
Robót (…)”.

W ostatnim akapicie wyrażenie „Jednakże niniejsza Subklauzula nie
ograniczy odpowiedzialności Zamawiającego wynikającej
z zobowiązań Zamawiającego do zwolnienia z odpowiedzialności,
jak i (…)” zastępuje się wyrażeniem „Jednakże niniejsza Subklauzula
nie ogranicza odpowiedzialności Zamawiającego wynikającej
z innych zobowiązań Zamawiającego do zabezpieczenia i zwolnienia
Wykonawcy z odpowiedzialności, jak i (…)”.

Subklauzula 15.5
Odstąpienie dla potrzeb
Zamawiającego

W przedostatnim akapicie usuwa się zdanie „Zamawiający nie może
odstąpić od Kontraktu na podstawie niniejszej Subklauzuli w celu
samodzielnej realizacji Robót lub zaangażowania innego
wykonawcy do Robót.”

Subklauzula 16.2
Odstąpienie przez Wykonawcę

16.2.2 Odstąpienie
W drugim akapicie wyrażenie „Jednakże, w wypadku podpunktów
(g)(i)…” zastępuje się wyrażeniem „Jednakże, w wypadku
podpunktów (g)(ii)…”

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH

DANE KONTRAKTOWE
Subklauzula 14.3 Wyrażenie „termin zapłaty” zastępuje się wyrażeniem „okres

płatności”.
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